

Finaco Oy
Autoilijankatu 22
20780 Kaarina

KUSTANNUSARVIO
4.7.2022



Turun kaupunki
Tuomas Turpeinen

Viite: Pienet Infrahankkeet
Kohde: Piiskakujan kääntöpaikan rakentaminen.
Erittely: Tarjoudumme suorittamaan työn seuraavan erittelyn mukaisesti:

ABK 32/200 (1715m²)
SMA 16/100 (1700m²)
Betonilaattaverhous, huomiolaattarivi,
valkoinen ruutulaatta (15 mtr)
Betonilaattaverhous, harmaa (130 m²)
Taustanupu, betoni 300x150x120mm (65 mtr)
Aluesalaoja 110/95 pe sn 8 (90 mtr)
KKHt 25t (120 h)
Kuorma-auto, 4-akselinen (160 h)
Rakennusammattimies (120 h)
Työnjohto (50 h)
Mittaaja + kalusto (20 h)
Nosturiauto (15 h)
Lavetti siirrot (2 kpl)
Suodatinkangas N3 (800 m²)
Jyrsintä (83 m²)
Asfaltin leikkaus ja irroitus kaivuuta varten (1470 m²)
Kansiston säätö (7 kpl)
Höylä (15 h)
Jyrä (15 h)
Tuotteistettu kasvualusta, kuivat niityt (870 m²)
Maisemanurmi 1 (870 m²)
Ajoratamerkinnet, kestoperäkkä paksuus 3mm (28m²)
Suojaputket 110 M, keltainen (80 mtr)

Yht. 98687,00 €

Tarjous sisältää työn suunnitelmien ja keskustelujen mukaisesti (Turpeinen-Wallinkoski 30.6.2022).
Tilaaajan kustannuksella ylijäämämaiden vastaanotto ja tarvittavat kiviainekset Kiertomaa Oy:lta.

Finaco Oy
Autoilijankatu 22
20780 Kaarina

kalle.hamalainen@finaco.fi
www.finaco.fi

2726018-7



Työaika töiden aloituksesta 4kk.

Hinnat alv.0%

Maksuehto 30 pvä netto /maksuerätaulukon mukaan.

Kustannusarvio voimassaolo 1 kk.

Laskutus toteutuneiden määrien mukaan.

Yhteistyöterveisin,

Finaco Oy
Kalle Hämäläinen
0400275102