kuntec

## KUSTANNUSARVIO

| | |
|---|---|
| **TARJOTTU TYÖ** | Kydenpunojankaaren viertyöt |
| Työn tilaaja: | Tuomas Turpeinen, Anna-Kaisa Kaukola ja Aki Männistö |
| Laskutusosoite: | KYTO |
| | |
| | |
| Aikataulu: | kevät 2023 |
| Hankkeen numero: | 3130-200 |
| Hankkeen nimi: | |
| Hankkeen Tilastollinen nro: | |

## MAKSUTIEDOT

| | **Hinta sisältää** | | **€ (alv 0 %)** |
|---|---|---|---|
| | Kasvualustojen teko - puut ja keskikaistan dynaaminen (multa+dynaamisen biohiili+lannoite+katemateriaalit) | | **8 600,00 €** |
| | Pensaat 264kpl ostotaimet + 82 m2 pensasmaiden teko (264kpl x 4,50€ - 82m2 x 42,50€ ) | | **4 673,00 €** |
| | Puut 3kpl tilaajan omat: nostot (3kpl x 50€) + kastelupussit + tuentamateriaalit + jyrsijäsuojat (3 x 60€) | | **330,00 €** |
| | Nurmialue 450m2 x 12,50€ | | **5 625,00 €** |
| | Puiden istutus 5h x 2 hlö x 34€ | | **340,00 €** |
| | Dynaaminen: taimet + istutus | | **1 800,00 €** |
| | Kaikki materiaalikuljetukset 16h x 72€ | | **1 152,00 €** |
| | Maan muotoilu + multa + louhe rinteeseen + niittysiemenet ja kylvö | | **8 700,00 €** |
| | Seulanpääkiveys perennamaan reunaan - asennus maakosteaan | | **2 000,00 €** |
| | Liikennejärjestelyt 16h x 72€ | | **1 152,00 €** |
| | Työnjohtotunnit 30h x 68€ | | **2 040,00 €** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **Yhteensä (veroton):** | **36 412,00 €** |

**Päivämäärä** 6.3. 2023

*Marjo Kastu*

allekirjoitus ja nimenselvennys