kuntec

KUSTANNUSARVIO

TARJOTTU TYÖ	Syvälahden ulkokuntosalin rakentaminen
Työn tilaaja:	Liikuntapalvelut Tommi Virtanen p. 0401956630
Laskutusosoite:	
Aikataulu:	01.07. - 30.09.2023
Hankkeen numero:	
Hankkeen nimi:	Syvälahden ulkuntosalin rakentaminen
Hankkeen Tilastollinen nro	

MAKSUTIEDOT

	Hinta sisältää	**€ (alv 0 %)**
	Kuntoilupaikan alueen tasaus ja pohjatyöt, suodatin- jakavan- ja kantavankerroksen	
	rakentaminen suunnitelmien mukaisesti, työmaa-alueen rajaus, uusien välineiden perustus	
	ja asennus, tekonurmipintojen perustus ja asennustyöt max. 220 neliön alueelle,	
	kiveysrajauksen rakentaminen tekonurmen ulkoreunalle (materiaali täsmennettävä).	
	Sisältää myös pinnan muotoilun kohtuulliseen kaatoon ja salaojien rakentamisen	
	suunnitelmien mukaisesti. Kuntoilupaikan ympäristön maisemoidaan kaivuutöiden alueelta.	
	Työn suorittaa Turun reunakivi- ja laatta- asennus Oy aliurakointisuhteessa Kuntec Oy:lle.	**32 950,00 €**
	Huom. Uudet kuntoiluvälineet ja tekonurmet liimoineen ovat tilaajan tarjoama materiaali.	
	Yhteensä (veroton):	**32 950,00 €**

Päivämääı 16.5. 2023

Ville Teppola

allekirjoitus ja nimenselvennys