

4.7.2023

Turku, Rajakivenkatu, Välskärinkatu, Turun Kaupunki, Tatu Kinnunen



Turku Energia Verkostotekniikka

4.7.2023

**1 Kohde**

Turku, Rajakivenkatu, Välskärinkatu, Ulkovaistuksen Saneeraus

**2 Työn sisältö**

Tarjous perustuu suunnitelmaan, Turku, Lustokatu, UV-2023-014

Annetut hinnat pitävät sisällään:

- kohteen rakentaminen täyteen käyttökuntoon
- dokumentoinnin (ainoastaan punakynädokumentit tilaajalle toimitettuna).
- tarkastukset
- tarvikkeet (jalustat, kaapelit, putket, valaisimet, pylväät ja kytkentäkalusteet).
- vaadittavat sähkötyöt, asennustyöt ja purut
- sisältää kartoituksen

Maanrakennuksen hinta on arvio. Loppulasku toteuman mukaan.

Hinnoittelu tulee TESV sopimuksen mukaan.

Kohde tehdään TESV:n kanssa osittain yhteiskaivuuna.

**3 Aikataulu**

Sovitaan tilaajan kanssa erikseen.

**4 Hinta (Alv 0%)**

Työt ja materiaalit: 31 776,00€

Yhteiskaivuun ja UV:n osuuden kaivuun hinta-arvio: 28 326,00€

Kaikki yhteensä 60 102,00€

**5 Maksuehdot**

Työ laskutetaan kahdessa erässä. 50% työn alkaessa sekä 50% työn valmistuttua.  
Maksuaika 30vrk netto tilaajan hyväksytyä laskun.

**6 Tarjouksen voimassaolo**

Tarjouksemme on voimassa 31.7.2023 asti.

**7 Yleiset ehdot**

Toimituksessa noudatetaan YSE 1998 mukaisia ehtoja

4.7.2023

8 Yhteystiedot

Projektipäällikkö  
Ville Pylkkänen  
Matkapuhelin 050 557 3747  
ville.pylkkanen@turkuenergia.fi

4.7.2023 Turku

---

Turku Energia Verkostotekniikka, Projektipäällikkö.