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KIERTOLIITTYMIEN SUUNNITTELU KAUPUNKIYMPÄRISTÖÖN 

 

 

 

Kiitämme tarjouspyynnöstä ja mahdollisuudesta tarjota haasteellista ja vai-

kutuksiltaan erittäin merkittävää ohjeen luonteista työtä. Olemme erittäin 

kiinnostuneita työn laatimisesta. 
 

Ramboll Suomessa lyhyesti  

 
Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. 

Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 15 500 eri alojen ammatti-

laista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2 400 asiantuntijan 
voimin. Palvelujamme ovat innovatiiviset ratkaisut kaupunkien, infrastruk-

tuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, rakennuttami-

sessa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Onnistumisen takaa osaava ja näke-
myksellinen henkilöstömme.  

 

Tietoa Rambollista 

 

Ramboll on johtava suunnittelu- ja konsultointiyritys, joka on perustettu 
Tanskassa vuonna 1945. Yhtiön palveluksessa on 15 500 asiantuntijaa. Ram-

bollilla on vahva asema Pohjoismaissa, Isossa Britanniassa, Pohjois-Ameri-

kassa, Manner-Euroopassa, Lähi-idässä sekä Aasian ja Tyynenmeren alu-
eella. Yli 300 toimistoamme 35 maassa mahdollistavat vankan paikallistun-

temuksen yhdistämisen laajaan kansainväliseen osaamiseen. Tavoit-

teenamme on luoda innostavia ja laadukkaita ratkaisuja, jotka edistävät ai-
dosti asiakkaidemme, loppukäyttäjien ja koko yhteiskunnan toimintaa. Toi-

mialamme ovat kiinteistöt ja rakentaminen, infra ja liikenne, kaupunkisuun-

nittelu, vesi, ympäristö ja terveys, energia sekä johdon konsultointi.  

 

Ramboll Finlandin projektitoiminta perustuu ISO 9001 -laatujärjestelmästan-

dardiin, ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusstandardiin sekä ISO 14001 
-standardin mukaiseen ympäristöjärjestelmään. Ramboll Finlandin laatujär-

jestelmän on sertifioinut Bureau Veritas. 

 
Ramboll on sitoutunut harjoittamaan vastuullista liiketoimintaa omien arvo-

jensa, Code of Conduct -toimintaperiaatteidensa ja YK:n Global Compact -

yhteiskuntavastuualoitteen periaatteiden mukaisesti. Liiketoiminnan on pe-
rustuttava luottamukselliseen, rehelliseen ja ammattimaiseen toimintaan. 

Toimintatapaamme kuuluu kertoa asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme, 

jos havaitsemme tai saamme tietoa tämän vastaisista liiketoimintatavoista.  
 

Ramboll toteuttaa korkeatasoista henkilötietojen suojaa. Ramboll käsittelee 

projektin toteuttamiseksi tarvittavia henkilötietoja sovellettavan tietosuoja-
lainsäädännön, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Asetus (EU) 

2016/679) mukaisesti. 

 
1. Taustaa 

 

Joensuussa ja muissa kaupungeissa on noussut esille tarve laatia erillinen 
ohjeistus koskemaan kiertoliittymien suunnittelua kaupunkiympäristössä. 

Parhaillaan päivityksessä olevassa Väyläviraston Tasoliittymien suunnittelu -

ohjessa käsitellään kiertoliittymiä maantieympäristössä, mutta suunnitelta-
essa kiertoliittymiä kaupunkiympäristöihin on useita erityispiirteitä, jotka tu-

lee huomioida. Tällä hetkellä eri kaupungeilla on erilaisia kriteereitä kierto-

liittymien suunnittelemiseen ja yhdenmukaistamalla suunnitteluperiaatteita 
voidaan löytää parhaita käytäntöjä eri periaatteista (esim. Joensuussa no-

peustaso, Helsingissä pyöräliikenteen huomioiminen jne.). 
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Erityisesti kaupunkiympäristössä ympäristönäkökohdat ovat suuremmassa roo-

lissa kuin Väyläviraston ohjeessa. Kaupunkiympäristön liikenteen monimuotoi-
suus ja kaupungin kehitystarpeet edellyttävät tarkkaa suunnittelua, joka var-

mistaa liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden sekä 

käyttäjäystävällisyyden kaupungeissa. 
 

2. Työn sisältö 

 
Työhön sisällytetään tiivis selostus kiertoliittymän roolista osana liikenne-

verkkoa. Kiertoliittymällä voidaan tarvittaessa korostaa muita liittymätyyp-

pejä enemmän esimerkiksi liikenneverkon hierarkiaa ja/tai liikenneympäris-
tön muutoksia. Kiertoliittymä toimii usein taajamaan tai aluekeskukseen tul-

taessa myös taajamaporttina. 

 
Työssä määritellään kaupunkiympäristöön soveltuvat erilaiset kiertoliittymä-

tyypit (esim. normaali, ellipsi, turbo, pisara) sekä niiden mitoitus (huomioi-

den mm. erikoiskuljetukset) ja soveltuvuus eri liikenne- ja kaupunkiympäris-
töihin ottaen huomioon mm. kaupunkikuva, katualueet ja lumitila, kunnos-

sapito, rakenteet, materiaalit, viherympäristöt, kaupunkitaide, kuivatus ja 

valaistus.  
 

Työssä tarkastellaan kiertoliittymiä eri liikennemuotojen näkökulmasta (hen-

kilöautot, raskas liikenne, pyöräliikenne, jalankulku, erikoiskuljetukset, palo- 
ja pelastusliikenne). Tarkastelussa otetaan huomioon mm. melu ja muut 

päästöt. Mitoitettavia ja/tai tarkasteltavia asioita ovat mm. kiertoliittymän 

halkaisija ja muoto, tulo- ja poistumisramppien määrä, ajokaistojen määrä, 
saarekkeet ja niiden yliajettavuus, pyöräliikenteen ja jalankulun järjestelyt 

sekä opastus ja liikenteenohjaus. Lisäksi työssä käsitellään mm. vapaan oi-

kean ja säännöstelyvalojen tarpeet ja tilanteet sekä työnaikaiset liikennejär-
jestelyt. Lisäksi ohjeessa voidaan ottaa kantaa materiaalivalintoihin ja näke-

mävaatimuksiin.  

 
Suomenkielinen ohjeen luonteinen työ raportoidaan Kuntaliiton julkaisupoh-

jalle tai muuhun erikseen sovittavalle julkaisupohjalle. Työhön sisältyy myös 

koulutusmateriaalin työstäminen (PowerPoint-kalvosarja). Koulutustilaisuuk-
sien järjestämisestä ja mahdollisesta taltioimisesta voidaan sopia erikseen. 

Koulutustilaisuudet eivät sisälly työohjelmaan. 

 
Työn on ajateltu olevan kaksiosainen. Alussa on muutaman kymmenen sivun 

mittainen tekstiosa kiertoliittymien eri näkökulmista. Varsinaiset suunnitte-

luohjeet koostuvat toimenpidekorteista, joita on sisällytetty tähän työohjel-
maan enintään 20 kappaletta. Toimenpidekorteissa kuvataan erilaisia kierto-

liittymiä eri mitoitusperiaatteilla kuvin ja tekstein. Kussakin kortissa on kuva 

tai piirros kiertoliittymästä sekä siihen liittyvää mitoitusta sekä huomioita 
kriittisistä asioita. Tarvittaessa joistakin kohdista esitetään tarkempia detal-

jikuvia. Toimenpidekorttivalikoima toimii eri kaupungeille sovellettavina mal-

leina suunniteltaessa kiertoliittymiä todelliseen liikenneympäristöön. Periaate 

on samankaltainen kuin esimerkiksi Väyläviraston Liikenne tietyömaalla – 

Tienrakennustyömaat -ohjeessa, jossa esitetään työnaikaisten liikenteenoh-

jausjärjestelyjä erilaisissa tietyömaatilanteissa. 
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Työssä otetaan huomioon alutavasti seuraavia asioita: 

 

Lähtökohdat / taustaa  

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 

• mitoitusajoneuvot ja ajourat (huom. myös polkupyörät) 

• mitoittavat tilanteet 

• välityskyky (muut ohjeet, laskentaperusteet, mallintaminen) 

Kaupunkikuvalliset näkökulmat 

Liikenneverkollinen tarkastelu, melu ja muut päästöt 

Näkemät 

Geometrian suunnittelu 

• kiertoliittymän osat ja tyypin/muodon valinta 

• ajorata 

• pyöräliikenteen reitit 

• jalkakäytävät 

• lumitilat 

Liikenteenohjaus 

Rakenteet ja laitteet 

• päällystemateriaalit 

• reunakivet 

• kuivatus 

• valaistus 

Erikoiskysymykset 

• erikoiskuljetukset 

• säännöstelyvalot 

• taidetaokset 

• työmaanaikaiset liikennejäjrestelyt 

 

Työ sovitetaan yhteen Väyläviraston Tasoliittymien suunnittelu –ohjeen 

kanssa, jossa käsitellään kiertoliittymiä maantieympäristössä. Kyseisestä oh-
jeesta otetaan huomioon vuonna 2023 päivityksessä oleva versio, minkä li-

säksi työssä otetaan huomioon myös muut kiertoliittymien suunnitteluun vai-

kuttavat ohjeet kuten liikenteen ohjauksen sekä Jalankulun ja Pyöräliiken-
teen suunnittelu -ohjeet.  

 

Ylemmän korkeakoulun opinnäytetyö 
 

Työhön kytketään ylemmän korkeakoulun opinnäytetyö. Opinnäytetyö sy-

ventää ohjetyötä erityisesti geometrian suunnittelun ja mitoitusperiaatteiden 
osalta sekä kuvaa kiertoliittymien taustoja, esimerkiksi miten kiertoliittymät 

ovat kehittyneet ajan myötä ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet niiden suun-

nitteluun ja käyttöön eri aikakausina. Lisäksi opinnäytetyössä tarkastellaan 

eri maiden ja kaupunkien kiertoliittymiä sekä vertailla niiden kehitystä ja te-

hokkuutta. 

 
Tähän työvaiheeseen kytketään mukaan vuoropuhelu kaupunkien kokemuk-

sista erilaisista kiertoliittymäjärjestelylyistä sekä kansainvälinen benchmar-

king erikseen valituista kohteista.  
 

Opinnäytetyöstä tiivistetään oleellsiet asiat varsinaiseen ohjeeseen.  
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Vuorovaikutus 

 
Vuorovaikutus tilaajien kanssa tapahtuu sähköpostien, puhelinkeskustelujen,  

etäkokousten ja työpajojen välityksellä. Hankkeelle perustetaan sen käynnis-

tyessä projektipankki. Esitämme projektipankin sijaitsevan Teamsissa, mutta 
myös muut vaihtoehdot otetaan huomioon. Teamsiin järjestetään luku- ja 

kirjoitusoikeudet myös tilaajapuolen henkilöille.  

 
Työtä ohjaa ohjausryhmä, joka kokoontuu neljä kertaa, joista kaksi on livenä. 

Ohjeen työstämiseksi ja eri osapuolten näkemysten huomioimisksi järjeste-

tään kolme työpajaa, joissa käsitellään tarkoin määriteltyjä aiheita. Työpa-
joista kaksi on ohjausryhmän kokousten yhteydessä ja yksi erillinen. Lähtö-

kohtasiesti työpajat ovat hybridejä tai pelkästään livetapahtumia. Menettely 

sovitaan hankkeen alussa.  
 

Lisäksi perustetaan pienempi työryhmä (”työrukkanen”), joka kokoontuu 

työn aikana tarvittavan määrän etäyhteyksin. Niissä keskitytään yhteen tiet-
tyyn osa-alueeseen (esim. kaupunkikuva tms.), ja niihin  voidaan tarvittaessa 

kutsua laajennettu osallistujajoukko.   

 
Kommentteja ohjeeseen pyydetään enintään kuudelta eri taholta (kunnat, 

Väylävirasto, mahdolliset muut sidosryhmät) 

 

3. Henkilöstö 

 
Olemme koonneet työryhmän, jolla on laajan substannisosaamisen lisäksi 

osaamista ja kokemusta myös ohjetöiden kirjoittamisesta. Työryhmämme on 

seuraava (tarkemmat tiedot liitteenä olevista henkilöiden referenssikuvauk-
sista).  

 

Ydintiimi 

 

- DI Erkki Sarjanoja (SKOL 01, 117,06 €/h, 190 h), projektipäällikkö, 

väylätekniikka, liikenneturvallisuus, vastuu ohjeen sisällöstä, osallistu-
minen kaikkiin työvaiheisiin 

- ins. AMK Milla Ahola (SKOL 04, 79,80 €/h, 130 h), projektisihteeri 

- FM Kirsi Översti (SKOL 03, 90,44 €/h, 35 h), vuorovaikutusasiantuntija 
- DI Niko Palo (SKOL 01, 117,06 €/h, 30 h), pyöräliikenteen asiantuntija 

- DI Reijo Vaarala (SKOL 01, 117,06 €/h, 30 h), ohjetyön ja tekstien laa-

dunvarmistus, jalankulun ja pyöräliikenteen asiantuntija, varaprojekti-
päällikkö 

- Rakennusarkkitehti AMK Laura Kämäräinen (SKOL 05, 69,16 €/h, 60 h), 

ohjeen kuvat ja graafinen suunnittelu 
- Opinnäytetyöntekijä, avustava suunnittelu, nimetään myöhemmin 

 

Lisäksi käytämme muuta henkilökuntaamme muodostaessamme ns. pyöreän 
pöydän asiantuntijapaneelin. Konsultti järjestää tarvittavissa määrin sisäisiä 

pyöreän pöydän työpajoja, joissa kiertoliittymien suunnitteluvaatimuksia 

käydään läpi ainakin seuraavista näkökulmista:  
 

- Opastus ja liikenteenohjaus 

- liikennevalosuunnittelu, säännöstelyvalot 
- työnaikaiset liikennejärjestelyt 

- valaistus 

- kuivatus 
- kaupunkikuva 

- kaupunkikehitys ja imago 

- ympäristö ja viherrakentaminen 
- katurakentamisen asiantuntija 
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- melu ja muut päästöt 

- liikenteen sujuvuus. 
 

Asiantuntijaryhmä koostuu pääasiassa SKOL01-SKOL04 -tason henkilöistä, 

joiden CV:t voidaan toimittaa erikseen tilaajan pyytäessä. Heidän arvoitu työ-
panoksensa on yhteensä 50 h.  

 

4. Vahvuutemme työn toteuttamiseen 

 

Olemme nimenneet työhön kokeneet asiantuntijat, joilla on ammattitaito ja 
kokemus vastaavanlaisista tehtävistä sekä hyvät edellytykset toteuttaa työ 

menestyksekkäästi ja sovitussa aikataulussa.  

 
Tarjoamallamme tiimillä on vahva osaaminen kiertoliittymien suunnittelusta 

erilaisiin ympäristöihin, kokonaisvaltaisesta liikennejärjestelmäsuunnitte-

lusta sekä ohjetöiden laadinnasta.  
 

Työn kannalta keskeisiä yritysreferenssejämme ovat mm. seuraavat: 

 
- Jalankulun suunnittelu -ohje (Väyläviraston ohjeita 34/2022)  

- Pyöräliikenteen suunnittelu -ohje (Väyläviraston ohjeita 18/2020) 

- Liikennemerkkien rakenne- ja pystytysohjeen päivittäminen, 2016- 
- Tieliikenteen viitoituksen suunnittelu -ohje (Väyläviraston ohjeita 

xx/2023), 2014-2023 

- Useita kiertoliittymien yleis- ja rakennussuunnitelmia, mm.  
o Länsikadun kiertoliittymän YS, Joensuun kaupunki 

o Puutarhakatu-Torikadun kiertoliittymä, Tornion kaupunki 

o Myllymäentien kiertoliittymän suunnittelu, Lapin ELY-keskus 

o Koulukadun kiertoliittymän suunnittelu, Imatran kaupunki 

o Hiukkavaarankatu-Soittokunnantie kiertoliittymän suunnittelu, 

Oulun kaupunki 

o Lentokentäntien turbokiertoliittymä, POP-ELY 
o Myyntimiehenkadun kiertoliittymä, Lahden kaupunki 

- Alakyläntien/Raitotien kiertoliittymän liikennevalo-ohjauksen vaikutus-

tarkastelu, Oulun kaupunki 

 

5. Aikataulu 

 

Kiertoliittymien suunnitteluohje valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä  
edellyttäen että työ voidaan käynnistää vuoden 2023 loppuun mennessä.  

 

Suuntaa-antava aikataulu 

 

 

  

Osatehtävät 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lähtökohdat / taustaa 

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Kaupunkikuvalliset näkökulmat

Liikenneverkollinen tarkastelu, melu ja muut päästöt

Näkemät

Geometrian suunnittelu

Liikenteenohjaus

Rakenteet ja laitteet

Erikoiskysymykset

Raportointi

Ohjausryhmän kokokoukset

Kuukausi
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7. Kustannukset ja veloitusperusteet 

 
Veloitusperusteena esitetään käytettävän KSE 2013 kohdan 5.2.3 mukaista 

aikapalkkiota henkilöryhmittäin. Opinnäytetyö esitetään kuitenkin laskutet-

tavan palkkiona, koska se sisältää tunteja enemmän kuin tuntiveloitushin-
nalla laskutettaessa syntyisi. Tämän työohjelman mukaisen työn kokonais-

kustannusarvio on 64 000 € (alv 0 %) sisältäen myös opinnäytetyön (12 000 

€). Kustannusarviota ei saa ylittää ilman tilaajan suotumusta.  
 

Matkakustannukset laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukai-

sesti (KSE 2013 kohta 5.6.2). Matkakustannusten arvioidaan olevan yh-
teensä 2 000 € (alv 0 %). 

 

Maksuehto on 21 pv netto. Laskutus tapahtuu verkkolaskutuksena. 
 

Mahdollisissa työohjelmaan kuulumattomissa lisätöissä käytämme puitesopi-

muksen mukaisia seuraavia tuntiveloitushintoja (€/h, alv 0 %): 
 

E  117,06 

01  117,06 
02  101,10 

03  90,44 

04  79,80 

05  69,16 
06  69,16 

07  69,16 

 
Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. 

 

8. Kestävän kehityksen edistäminen Rambollissa 
 

Vastuullisuus asiakkaita, yhteiskuntaa ja työntekijöitä kohtaan on ollut Ram-

bollissa yhtiön perustamisesta lähtien keskeinen liiketoimintaamme ohjaava 
periaate.  

 

Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti omien arvojemme, Code of 
Conduct –toimintaperiaatteiden, YK:n Global Compact -periaatteiden ja FI-

DIC:n rehellistä liiketoimintaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Olemme sitou-

tuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDGt) ja mukana 
kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa ”Suomi, jonka haluamme 

2050”.  

 
Ramboll on World Green Building Councilin, Green Building Council Finlandin 

ja Global Compact Network Finlandin jäsenyritys sekä Pohjoismaiden suurim-

man yritysvastuuverkoston FIBSin partneri. Olemme myös Helsingin kaupun-
gin Ilmastokumppani ja mukana Vastuu Groupin Luotettava kumppani -oh-

jelmassa. 

 
Ramboll Finlandin projektitoiminta perustuu ISO 9001 -laatujärjestelmästan-

dardin, ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusstandardin sekä ISO 14001 

-ympäristöstandardin mukaiseen laatu-, työterveys ja työturvallisuus- sekä 

ympäristöjärjestelmämme, jonka Bureau Veritas on sertifioinut.  

 

Kestävän kehityksen näkökulmat ja tavoitteet tässä projektissa käydään läpi 
tilaajan kanssa aloituskokouksessa. 
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10. Muut ehdot 

 
Toimeksianto suoritetaan Joensuun kaupungin ja Ramboll Finland Oy:n välille 

laadittua Liikenneselvitykset ja -suunnitelmat, liikennevalosuunnittelu, melu- 
ja tärinäselvitykset -puitesopimusta (253094) käyttäen. Sopimusehdoista 

erikseen mainittakoon Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013. 

 
Tarjous on sitova ja voimassa 31.12.2023 saakka. 

 

Osapuolella on oikeus milloin tahansa päättää sopimus, jos osapuolen tie-
toon tulee tai sillä on perusteltu syy epäillä, että projektiin liittyvä toinen 

osapuoli, kukaan henkilö, osapuolen välitöntä tai välillistä päätäntävaltaa 

käyttävä taho, mukaan lukien myös johto, edustajat, suorat ja epäsuorat 
omistajat, loppuasiakkaat, tosiasialliset edunsaajat tai (iv) mikään liiketoi-

minto, tuote tai hyödyke on asetettu tai asetetaan minkä tahansa kansain-

välisten pakotteiden tai kaupparajoitteiden vaikutuksen alaiseksi, mukaan lu-
kien rajoitteet koskien Venäjältä tai Valko-Venäjältä lähtöisin olevia tai vie-

tyjä hyödykkeitä (siten kuin em. pakotteita tai rajoitteita kulloinkin muute-

taan) sekä myös EU:n, EU:n jäsenvaltion, Yhdysvaltojen, Yhdistyneen kunin-
gaskunnan tai YK:n asettamat pakotteet tai rajoitteet. Tällöin Rambollilla on 

oikeus saada korvaus kertyneistä palkkioista ja kuluista, eikä kummallakaan 

osapuolella ole muita vaatimuksia sopimuksen päättämisen johdosta. 
 

Lisätietoja tarjouksestamme antaa projektipäällikkö Erkki Sarjanoja, 

erkki.sarjanoja@ramboll.fi, p. +358 40 576 0484.  

 

Kunnioittavasti  

 

Ramboll Finland Oy 

 

 

  

   

  

Reijo Vaarala 

Yksikön päällikkö   Projektipäällikkö 

 

Liitteet  

Ydintiimin CV:t myöhemmin erikseen pyydettäessä 

mailto:erkki.sarjanoja@ramboll.fi

