kuntec

## Kattohintainen tarjous

| | |
|---|---|
| **TARJOTTU TYÖ** | |
| Työn tilaaja: | Risto Anttonen |
| Laskutusosoite: | Kaupunkiympäristön rakennuttaminen |
| | |
| | |
| Aikataulu: | Toukokuu - Kesäkuu 2024 Max. 4vkoa |
| Hankkeen numero: | |
| Hankkeen nimi: | Murkionkatu 10 maaperän puhdistustyö |
| Hankkeen Tilastollinen nro: | |

**MAKSUTIEDOT**

| | Hinta sisältää | Määrä | Yksikköhinta | € (alv 0 %) |
|---|---|---|---|---|
| | Ka- 4aks. (puhtaan maan kuljetus kiertom | 24 | 65 | 1 962,26 € |
| | K-kuormaaja | 160 | 75 | 15 094,34 € |
| | Telakaivinkone | 160 | 70 | 14 088,05 € |
| | Ram (aitaukset tarvittaessa) | 16 | 27 | 543,40 € |
| | Hiab (aitojen haut ja nostot tarvittaessa) | 8 | 72 | 724,53 € |
| | Yhdistelmä x 2 (tn) sis. 15min lastaus ja p | 1700 | 12,4 | 26 515,72 € |
| | Lastaus-ajan ylitykset | 1 | 2400 | 3 018,87 € |
| | Työnjohto | 16 | 44,52 | 896,00 € |
| | Puunkaatajat (tarvittaessa) | 16 | 37 | 744,65 € |
| | Suodatinkangas | 1 | 100 | 125,79 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **Laskutus toteutuneiden kustannusten mukaisesti** | | | |
| | **Murskeet tilaajan materiaali** | | | |
| | **Mahdollisesti kaadettavat puut ja kannot jäävät Jatke Oy:lle** | | | |
| | **Työn suorittaa kokonaisuudessaan Kuntec Oy:n aliurakoitsija(t)** | | | |
| | **Pimakuljetukset Forssa Suomen erityisjäte Oy** | | | |
| | | | **Yhteensä (veroton):** | **63 713,61 €** |

**29.4.2024**

*Joni Hakala*

allekirjoitus ja nimenselvennys

Joni Hakala