kuntec

KUSTANNUSARVIO

TARJOTTU TYÖ	
Työn tilaaja:	Eero Kupari / Niina Oksanen Turun kaupunki
Laskutusosoite:	KYPA
Aikataulu:	2024
Hankkeen numero:	
Hankkeen nimi:	Runkolinjapysäkit 26 & 34
Hankkeen Tilastollinen nro:	

MAKSUTIEDOT

	Hinta sisältää	Määrä	Yksikköhinta	€ (alv 0 %)
	300x300x50 asennettuna	227	28	**7 994,97 €**
	300x300x70 asennettuna	16	115,5	**2 324,53 €**
	Graniittinupu asennetuna	76	12	**1 147,17 €**
	Jyrsinnät	1	2600	**3 270,44 €**
	Asfaltoinnit	1	3900	**4 905,66 €**
	Upot. Reunakivet	1	2600	**3 270,44 €**
	Kaivot ja putket	1	3600	**4 528,30 €**
	600mm umpikansi	1	500	**628,93 €**
	Sähkövarausputket	1	200	**251,57 €**
	Maakostea betoni	1	300	**377,36 €**
	Roskis	1	400	**503,14 €**
	Mullat ja siemenet	1	500	**628,93 €**
	Maalaukset	1	1000	**1 257,86 €**
	Madalletut reunakivet	1	400	**503,14 €**
	Kkhp	96	67,575	**8 160,00 €**
	Ka	96	56,445	**6 816,00 €**
	Ram + paku	96	34,185	**4 128,00 €**
	Työnjohto	50	44,52	**2 800,00 €**
	työmaamittaukset	60	54	**4 075,47 €**
	Murskeet tilaajan materiaali			
	Mahdolliset louhinnat eivät kuulu tarjoushintaan			
	Betonijätteet kiertomaalle			
	Pysäkkikatokset eivät kuulu hintaan			
			Yhteensä (veroton):	**57 571,92 €**

21.3.2024

Joni Hakala

allekirjoitus ja nimenselvennys

Joni Hakala

kuntec

KUSTANNUSARVIO

TARJOTTU TYÖ	
Työn tilaaja:	Eero Kupari / Niina Oksanen Turun kaupunki
Laskutusosoite:	KYPA
Aikataulu:	2024
Hankkeen numero:	
Hankkeen nimi:	Runkolinjapysäkit 27 & 33
Hankkeen Tilastollinen nro:	

MAKSUTIEDOT

	Hinta sisältää	Määrä	Yksikköhinta	€ (alv 0 %)
	300x300x50 asennettuna	246	28	**8 664,15 €**
	300x300x70 asennettuna	20	115,5	**2 905,66 €**
	Classickiveys	5	37,5	**235,85 €**
	Graniittinupu asennetuna	80	12	**1 207,55 €**
	Jyrsinnät	1	2400	**3 018,87 €**
	Asfaltoinnit	1	3600	**4 528,30 €**
	Upot. Reunakivet	1	1900	**2 389,94 €**
	Kitakansisto	1	500	**628,93 €**
	Sähkövarausputket	1	200	**251,57 €**
	Maakostea betoni	1	300	**377,36 €**
	Mullat ja siemenet	1	500	**628,93 €**
	Maalaukset	1	500	**628,93 €**
	Madalletut reunakivet	1	400	**503,14 €**
	Kkhp	96	67,575	**8 160,00 €**
	Ka	96	56,445	**6 816,00 €**
	Ram + paku	96	34,185	**4 128,00 €**
	Työnjohto	50	44,52	**2 800,00 €**
	työmaamittaukset	60	54	**4 075,47 €**
	Liikennevaloilmaisinkaapeli asennettuna	1	2000	**2 515,72 €**
	Murskeet tilaajan materiaali			
	Mahdolliset louhinnat eivät kuulu tarjoushintaan			
	Betonijätteet kiertomaalle			
			Yhteensä (veroton):	**54 464,38 €**

21.3.2024

Joni Hakala

allekirjoitus ja nimenselvennys

Joni Hakala

kuntec

KUSTANNUSARVIO

TARJOTTU TYÖ	
Työn tilaaja:	Eero Kupari / Niina Oksanen Turun kaupunki
Laskutusosoite:	KYPA
Aikataulu:	2024
Hankkeen numero:	
Hankkeen nimi:	Runkolinjapysäkit 926 & 454
Hankkeen Tilastollinen nro:	

MAKSUTIEDOT

	Hinta sisältää	Määrä	Yksikköhinta	€ (alv 0 %)
	300x300x50 asennettuna	157	28	**5 529,56 €**
	300x300x70 asennettuna	21	115,5	**3 050,94 €**
	Classic kiveys asennettuna	26	37,5	**1 226,42 €**
	Graniittinupu asennetuna	39	12	**588,68 €**
	Jyrsinnät	1	4000	**5 031,45 €**
	Asfaltoinnit	1	8500	**10 691,82 €**
	Upot. Reunakivet	1	1900	**2 389,94 €**
	Sähkövarausputket	1	300	**377,36 €**
	Maakostea betoni	1	300	**377,36 €**
	Roskis	1	400	**503,14 €**
	Mullat ja siemenet	1	500	**628,93 €**
	Kaiteet	1	1750	**2 201,26 €**
	Maalaukset	1	600	**754,72 €**
	Suodatinkangas	1	150	**188,68 €**
	Madalletut reunakivet	1	500	**628,93 €**
	Kkhp	96	67,575	**8 160,00 €**
	Ka	96	56,445	**6 816,00 €**
	Ram + paku	96	34,185	**4 128,00 €**
	Työnjohto	50	44,52	**2 800,00 €**
	Työmaamittaukset	60	54	**4 075,47 €**
	Murskeet tilaajan materiaali			
	Mahdolliset louhinnat eivät kuulu tarjoushintaan			
	Betonijätteet kiertomaalle			
	Pysäkkikatokset eivät kuulu hintaan			
			Yhteensä (veroton):	**60 148,65 €**

21.3.2024

Joni Hakala

allekirjoitus ja nimenselvennys

Joni Hakala