KUSTANNUSARVIO

Asiakas	Turku
Työkohde	Linnankatu Turku
Pvm	23.5.2024
Maksuehto	**30pv**

Työnkuvaus:

20.5.2024 mukaisen katselmus muistion mukaisten töiden kustannusarvio ja arvio toteutuvista määristä.
Kustannusarvio ei sisällä kaivotöitä, päällysteitä tai liikenteenjärjestelyitä.

Nimike	**määrä**	**yksikkö**			
Betonilaatoituksen purku, poiskuljetus ja kierrätys	1100	m2			
Betonikivetysten pohjatyöt	1100	m2			
Toimitettu ja asennettu murske	66	tn			
Betonilaatoituksen asennus ja materiaali	1100	m2			
Kivien lisätyöstö	1	kpl			
Asfaltin timanttisahaus	400	m			
Asfaltin pois kaivuu , kuljetus ja kierrätys	200	m2			
Upotettavan luonnonkiven purku ja uudelleen asennus, tilaajan materiaa	377	m			
Upotettavan luonnonkiven pohjatyöt	188,5	m2			
Upotetteavan luonnonkiven murske	40	tn			
Upotettavan luonnonkiven lisätyöstö	1	kpl			
Laatoituksen takanupu asennus, kaivuu , täyttö, tiivistys , materiaali	331	m			
ja Betonisen taustanupun kierrätys					
Jakajan purku , materiaalien kierrätys ja uudelleen asennus ja materiaali	3	kpl			
Liimattavan reunatuen asennus ja materiaali	30	m			
Työjohto	1	kpl			

Lisätyö hinnasto	**a hinta**	**yksikkö**	**Liiteet:**	
			1.	YSE 1998 Rakennusurakkaehdot
			2.	LIITE 1 LINNANKATU
			3.	
			4.	
			5.	
			6.	
			7.	
			8.	

KUSTANNUSARVIO YHTEENSÄ ALV 0% 110000,00

Työmaalla on tehty mittaukset: 20.5.2024

Tarjoukseen sovelletaan YSE 1998 Rakennusurakanehtoja. (toimitetaan tarvittaessa)
Tarjous voimassa 1kk.

Ystävällisin terveisin:

Yhteystiedot	Nimi	Puhelin	Sähköposti
Työtilaukset:	Roni Snällström	0400899801	roni.snallstrom@asfalttialfa.com
Sopimusasiat:	Roni Snällström	0400899801	roni.snallstrom@asfalttialfa.com