

Tarjous

14.11.2024

Liisa Vainio, Jussi Aaltonen, Aatto Kaskinen
Turun kaupunki

Viite: Tarjouspalaveri 17.10.2024

Kuninkojan uoman ennallistaminen Länsikeskuksessa

Kiitämme tarjouspyynnöstä ja tarjoudumme tekemään tehtävän tarjouksemme mukaisesti. Haluamme korostaa, että olemme motivoituneita ja erittäin kiinnostuneita tehtävästä.

Tehtävän tavoite ja sisältö

Kuninkojan kaupunkipuro sivuhaaroineen kulkee Turun, Ruskon ja Raision kuntien alueella Varsinais-Suomessa. Puro saa alkunsa Pomponrahkan suoalueelta ja sen pääuoma kulkee paikoin hyvinkin tiiviisti rakentuneiden kaupunginosien halki päättyen Saaristomereen Turun Länsisatamassa.

Suunnittelutyö koskee Turun Länsikeskuksessa Satakunnantien eteläpuolella sijaitsevaa noin 300 metrin pituista Kuninkojan uomaosuutta. Suunnittelutyön alue-rajaus on esitetty kuvassa 1. Työn tavoitteena on ennallistaa suoristettu uoma meanderoivaksi ja samalla varmistaa uoman mitoitus vastaamaan hulevesien hallinnan tarpeita. Suunnittelutyössä kiinnitetään erityistä huomioita uomaan ja läheisesti liittyvään eliöstöön sekä uomaosuuden rooliin osana purojatkuoa.

Tehtävään sisältyy työohjelman (liite) mukaisesti

- Uoman hydraulinen mallintaminen
- Uomageometrian suunnittelu
- Geotekniset tarkastelut
- Maisemasuunnittelu
- Luonto-, eliöstö- ja ympäristösuunnittelu
- Toteutussuunnitelman laatiminen
- Puistosuunnitelman laatiminen



Sopimusehdot

Sopimusehtoina noudatetaan "Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013" (RT 13–11143) sekä Sitowise Oy:n ja Turun kaupungin välistä puitesopimusta Turun kaupunki, Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.1.2023–31.12.2025 (optiot vuosille 2026 ja 2027).

Tarjous ja kaupalliset ehdot

Palkkiomuotona käytetään KSE 2013 kohdan 5.2 mukaista aikapalkkiota henkilöryhmittäin (KSE 5.2.3). Työn kattohinta on 49 870,00 euroa (alv 0%), joka perustuu 645 h työmääräarvioon. Kulut sisältyvät hintaan.

Työn tuntihinnastona käytetään puitesopimuksessa Turun kaupunki, Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.1.2023–31.12.2025 (optiot vuosille 2026 ja 2027) määritettyjä *Maisemasuunnittelu* osa-alueen tuntihintoja (Taulukko 1).

Tehtävään sisällyttömät lisä- ja muutostyöt veloitetaan aikapalkkiona henkilöryhmittäin edellä mainittuihin tuntiveloitushintoihin perustuen (Taulukko 1). Lisä- ja muutostöitä tehdään vain erikseen tilaajan kanssa sovittaessa.

Taulukko 1. Käytettävä tuntiveloitushinnasto

Veloitusluokka	Tuntiveloitushinta (€/h, alv 0 %)
SKOL 01	115
SKOL 02	90
SKOL 03	79
SKOL 04	71
SKOL 05	59



Tarjous

14.11.2024

Laskutus

Laskutus tapahtuu tilaajan kanssa sovittavan maksuerätaulukon mukaisesti esimerkiksi neljässä erässä. Viimeinen erä laskutetaan, kun työ on valmis ja hyväksytty tilaajan toimesta.

Maksuehto on 30 päivää netto. Viivästyskorko määräytyy kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaan.

Lähtöaineisto

Työn lähtöaineisto on kuvattu työohjelmassa (liite).

Luovutettava aineisto

Työn tuloksena laadittavan tulosaineiston sisältö on kuvattu tarkemmin työohjelmassa (liite).

Aikataulu

Olemme valmiit käynnistämään työn välittömästi tilaajan annettua siihen luvan. Alustava esitys työn etenemisestä kokouksineen on esitetty työohjelmassa (liite).

Laadunvarmistus

Tarjotun työn laadunvarmistuksessa noudatetaan Sitowisen toimintajärjestelmää, jolla on voimassa olevat ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 27001 -sertifikaatit.

Velvoitteet

Ilmoitamme, että olemme tarjousta laatiessamme ottaneet huomioon verotusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat velvoitteet.



Tarjous

14.11.2024

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksemme on voimassa 12.12.2024 saakka.

Lisätiedot

Tarjouksesta antaa lisätietoja Olli Nissinen, puh. 040 592 3961, sähköposti: olli.nissinen@sitowise.com.

Toivomme tarjouksemme vastaavan tavoitteitanne ja johtavan yhteistyöhön.

Sitowise Oy



Projektipäällikkö

Olli Nissinen

Liite, Sitowise Työohjelma (Luottamuksellinen)

