



Finnish
Consulting
Group

Luottamuksellinen

Katurakenteen korjauskohteet 1-2025: Suunnittelutyön laajennus nro 2, Takamaantie ja Kunnallissairaalan tien pysäkki Kaskentiellä

TARJOUS

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu

3.4.2025

P53301

3.4.2025

VJ

Anu Kinnari
Kaupunkiympäristö
Kaupunkirakentaminen
Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu
anu.kinnari@fcg.fi,
kari.linnakoski@turku.fi

Viite: Suunnittelutyön laajennus 2 tarjouspyynnöt sähköpostilla 19.3.2025 Kunnallissairaalankadun pysäkki (Kaskentie) ja 28.3.2025 Takamaantie välillä Virvoituksentie-Terhokatu

Katurakenteen korjauskohteet 1-2025: Suunnittelutyön laajennus nro 2, Takamaantie ja Kunnallissairaalantien pysäkki Kaskentiellä

Tehtävän sisältö

Suunnittelutyön laajennus 2 sisältää kaksi osatehtävää. Osatehtävät suunnitellaan alkuperäisen tehtävän (Katurakenteen korjaus kohteet 1-2025 suunnittelu) yhteydessä ja kokousasiat käsitellään alkuperäisen tehtävän suunnittelukokouksissa.

Osatehtävä A. Kunnallissairaalantien pysäkki (634) Kaskentiellä

Kohteena on Kunnallissairaalantien pysäkki (634) Kaskentiellä.

Kyseessä on pysäkin perusparannus. Muutetaan pysäkkisyvennys kaistapysäkiksi ja muutetaan kadun reunan korkeusmaailmaa siten, että jkpp on samassa tasossa pysäkkilaiturin kanssa. Pysäkkikatos siirretään uudelle pysäkkilaiturille.

Bussipysäkestä laadittavat katu- ja kadunrakennussuunnitelmat sisällytetään samaan suunnitelmaan Kaskenkadun (väli Kupittaankatu-Kunnallissairaalantie) suunnitelman kanssa eikä laadita erillistä suunnitelmaa aineistoa bussipysäkestä.

Tarjouspyynnön liitteenä olevassa hankkeen lähtötietokortissa on esitelty tarkemmin suunnittelualue ja periaate. Tehtävää on joiltakin osin vielä täsmennetty maastokäynnin 27.3.2025 muistiossa.

Osatehtävä B. Takamaantie välillä Virvoituksentie-Terhokatu

Kohteena on Takamaantien suunnittelu välillä Virvoituksentie-Terhokatu. Kyseessä on 45 m pitkä katuosuus, joka on syytä saneerata yhtenäisten kuivatusjärjestelyjen ja Terhokadun jalakäytävän jatkoyhteyden takia. Osuuden suunnittelutarve todettiin maastokäynnin yhteydessä 27.3.2025.

Takamaantien osuuden katu- ja kadunrakennussuunnitelmat sisällytetään samaan suunnitelmaan Terhokadun kanssa.

Aikataulu

Suunnittelun aikataulu sisällytetään alkuperäisen tarjouspyynnön kohteiden (Katurakenteen korjaus 1-2025) aikatauluun seuraavasti:

Ostatehtävä A. Kunnallissairaalantien pysäkki (634) Kaskentiellä

- Välitavoite 1: Katusuunnitelma valmis (tilaajan tarkastama) 30.6.2025
- Välitavoite 2: Kadunrakennussuunnitelma (esikopio) tilaajan tarkastukseen 31.12.2025
- Välitavoite 3: Koko suunnitelma-aineiston luovutus tilaajalle 6.2.2026

Ostatehtävä B. Takamaantie välillä Virvoituksentie-Terhokatu

- Välitavoite 1: Katusuunnitelma valmis (tilaajan tarkastama) 30.6.2025
- Välitavoite 2: Kadunrakennussuunnitelma (esikopio) tilaajan tarkastukseen 31.10.2025
- Välitavoite 3: Koko suunnitelma-aineiston luovutus tilaajalle 5.12.2025

Työryhmä

Tehtävä suoritetaan alkuperäisen tarjouspyynnön (Katurakenteen korjaus 1-2025) vastuuhenkilöiden toimesta. Muut tehtävässä mahdollisesti avustavat henkilöt esitellään tilaajalle.

Kustannukset

Tehtävän kustannusten laskentaperusteena on käytetty runkolinjapysäkin osalta vastaavan kohteen mukaan toteutunutta työmäärää ja Takamaantien osalta alkuperäisen tarjouksen mukaista työmääräarviota huomioituna kohteen erityispiirteet.

Tehtävän laajennuksen 2 kokonaishinta (alv.0%) muodostuu seuraavasti seuraavat:

Ostatehtävä A. Kunnallissairaalantien pysäkki (634) Kaskentiellä 7 805,00 €

Ostatehtävä B. Takamaantie välillä Virvoituksentie-Terhokatu 4 890,00 €

Tehtävän laajennuksen 2 osatehtävät A ja B yhteensä 12 695,00 €

Tuntiveloitushinnat (alv 0 %) tarjotun työmäärän sekä lisä- ja muutostöiden varalta on laskettu puitejärjestelysopimuksen mukaisesti:

SKOL-luokka	Hinta €/h
SKOL E	111
SKOL 01	110
SKOL 02	96
SKOL 03	86
SKOL 04	79
SKOL 05	74
SKOL 06	40
SKOL 07	35

3.4.2025

VJ

Laskutus

Projektia laskutetaan tilaajan laskutusohjeiden perusteella kuukausittain työn etenemisen mukaan. Maksuehto on 30 vrk netto.

Arvonlisävero

Tässä tarjouksessa esitettyihin kustannuksiin ja tuntiveloitushintoihin ei sisälly arvonlisäveroa. Arvonlisävero lasketaan kustannuksiin ajankohdan voimassa olevana todellisena maksettavana verona.

Sopimusehdot

Työssä noudatetaan alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisesti (Katurakenteen korjaus kohteet 1-2025 suunnittelu) Infrasuunnittelun suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimusta ajalle 1.1.2023 (tavoite) - 31.12.2024, lisäksi optiot vuosille 2025 ja 2026.

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksemme on voimassa 3 kk.

Yhteydenotto

Olemme valmiit antamaan tarjoustamme koskevia lisätietoja sekä neuvottelemaan työn suorittamisesta. Tarjoustamme koskevia lisätietoja antavat Juha Vesterberg, puh. 0400 539 289, juha.vesterberg@fcg.fi

Toivomme tarjouksemme sopivan Teille sekä johtavan tilaukseen ja yhteistyöhön.

Kunnioittavasti

FCG Rakennettu Ympäristö Oy



Juha Vesterberg

Projektijohtaja ins. AMK