

Tarjous Turun runkolinjaston aikataulurakenteiden suunnitteluun ja vaihtoyhteyksien määrittelyyn ja optimointiin

Tmi TuoMaineen Consulting

y-tunnus: 3168986-7

Juho Tuomainen

liikennetekniikan diplomi-insinööri

juho.e.tuomainen@gmail.com

Tarjoan konsulttipalvelua toiminimellä otsikon mukaista työtä varten Turun Joukkoliikenne Förlille seuraavasti:

Kokonaisuus 1: Talviliikenne

Runkolinjaston, liityntälinjaston ja muun linjaston aikataulurakenteiden suunnittelu vaihtoyhteyksien optimointi talviliikennekaudella:

- arkiliikenne, lauantailiikenne, sunnuntailiikenne
- painopiste kaikissa ruuhka-aikojen ulkopuolisissa liikennöintiajoissa
- ajoaikasuunnittelu olemassa olevalla suunnitellulla datalla (toteumien hyödyntäminen tarkasteltava erikseen)
- vaihtopisteiden määrittely
- Priorisointi
 - Kehärunkolinjojen ja muiden runkolinjojen aikataulurakenteiden täsmäyttäminen, vaihtopysäkkien määrittely ja vaihtoyhteyksien optimointi: valmistuminen tältä osin 30.11.2024 mennessä
 - Hirvensalon linjastokokonaisuus ja vaihtoyhteydet alueen runkolinjaan
 - 30-sarjan linjojen, Ruskon ja Petäsmäen linjojen sekä muiden reuna-alueiden liityntälinjojen optimointi suhteessa olennaisiin runkolinjoihin
 - hiljaisen ajan, yölinjaston optimointi
 - kokonaisuuden valmistuminen 31.12.2024 mennessä
- raportointi
 - avainasiat jokaisen linjan tai linjakokonaisuuksien osalta Powerpoint- tai Word-muodossa
 - tarkemmat linjakohtaiset aikataulurakenteet (pysäkkeineen) excel-tilukossa

Hinta: 18 000 euroa + alv 25,5 %

Laskutus: 50 % (9 000 euroa + alv) laskutetaan vuoden 2024 puolella marraskuun loppuun mennessä 30pv maksuehdolla, loput laskutetaan tammikuussa 2025

tarjous voimassa 11.10.2024 saakka

Kokonaisuus 2: Kesäliikenne (Optio)

Kesäliikennekauden suunnittelu talviliikennekautta vastaavilla periaatteilla kokonaisuudessa 1 kuvatulla tavalla.

Työn aloitus kokonaisuuden 1 jälkeen vuoden 2025 alussa ja valmistuminen 30.4.2025 mennessä

Hinta: 16 000 euroa + alv 25,5 %

Tilaaajan tilattava työ ja tarjoajalla oikeus vetäytyä viimeistään 15.12.2024

laskutus raportoinnin jälkeen

Kokonaisuus 3: Lisätyöt (Optio)

Lisätyöt tuntiveloituksena kokonaisuuden 1 jälkeen vuoden 2025 alusta. Töiden aloitus tammikuussa 2025, loppuun saattamisen ajankohta sovitaan lisätilauksen yhteydessä laajuuden mukaan.

Hinta 100 euroa / tunti + alv 25,5 %. Minimiveloitus 1500 euroa + alv.

Tilaaajan tilattava työ ja tarjoajalla oikeus vetäytyä viimeistään 31.12.2024

laskutus raportoinnin jälkeen

Espoossa 4.10.2024

Ystävällisesti,

Juho Tuomainen